



Carpi, li [vedi firma digitale](#)

Oggetto: RICHIESTA OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI CUI AL PROG. n. 96/2024 "AMPLIAMENTO PARCHEGGION A SERVIZIO DELLA CASA DELLA SALUTE – ID 10200 - CUP: C95I24000190004 CIG: B4D3AA62FC

Premesso che:

- l'amministrazione comunale intende contribuire ad implementare gli spazi di parcheggio a servizio della Casa della Salute e quindi migliorare il servizio offerto alla cittadinanza;
- con Determinazione del Dirigente del Settore S5 n. 1087/2024 del 03/12/2024 è stato affidato al geom. Marcello Fabbri l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva del Prog. 96/24 – Ampliamento parcheggio a servizio della casa della salute - CUP: C95I24000190004;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 03/12/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto in oggetto;
- con prot. 86634 del 06/12/2024 e successiva integrazione prot. 87071 del 09/12/2024 è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo n Prog. 96/24 – Ampliamento parcheggio a servizio della casa della salute - CUP: C95I24000190004

- il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati consegnati in formato digitale:
 - 01_Relazione tecnica e Q.E
 - 02_Elenco prezzi unitari
 - 03_Computo metrico
 - 04_ Incidenza manodopera
 - 05_Cronoprogramma
 - 06_ Elaborato grafico
 - 07_ foglio Patti e condizioni
 - 08_ Piano uso e manutenzione

avente una spesa complessiva di € 160.000,00, secondo il seguente quadro economico:

Importo Lavori	€.	105.866,66	
Oneri di Manodopera	€.	24.877,54	
Oneri Sicurezza	€.	3.500,00	
Totale Lavori	€.	134.244,20	€. 134.244,20
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
IVA 10%	€.	13.424,42	
Fondo incentivante	€.	2.684,88	
Accantonamento di cui art. 60 e 120 d.lgs. 36/23	€.	2.000,00	
Oneri di smaltimento	€.	2.500,00	
Imprevisti	€.	5.000,00	
Arrotondamenti	€.	146,50	
TOT somme a disposizione	€.	25.755,80	€. 25.755,80
TOTALE			€. 160.000,00

- che la spesa di progetto di € 160.000,00, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio ID 10200 - 7210.00.05 per € 160.000,00; del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2024-2026, approvato con D.G.C. n. 155 del 30.07/2024 - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/2024 avente ad oggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 e variazione ad altri documenti programmatori."

Verificato che l'importo complessivo dei lavori, pari ad €. 134.244,20 rientra al di sotto della soglia di €. 150.000,00 prevista dall'art. 50 c.1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per potere procedere all'affidamento diretto;

Pertanto, atteso quanto sopra, è stato richiesto un preventivo mediante l'utilizzo dello strumento della Trattativa diretta all'interno del Portale Mepa di Consip alle seguenti imprese iscritta al Bando Lavori – OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

- 1) **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede legale in Via Grande, 770 – San Felice sul Panaro (MO), p.iva 01044110367, pec: EMILIANA.ASFALTI@CERT.CNA.IT, procedura n. 4931560;

In relazione a quanto sopra esposto, nel termine previsto del giorno 13.12.2024 ore 18:00 è pervenuta la seguente offerta:

- 1) **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede legale in Via Grande, 770 – San Felice sul Panaro (MO), p.iva 01044110367, pec: EMILIANA.ASFALTI@CERT.CNA.IT, procedura n. 4931560 che ha offerto una percentuale di ribasso del 0,50 % da applicare all'importo a base di gara € 105.866,66

Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto, ing. Stefania Cupo, nel rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento

PROPONE DI AFFIDARE

all'impresa **EMILIANA ASFALTI SRL** con sede legale in Via Grande, 770 – San Felice sul Panaro (MO), p.iva 01044110367, pec: EMILIANA.ASFALTI@CERT.CNA.IT, i lavori relativi al **PROG. n. 96/2024 "AMPLIAMENTO PARCHEGGION A SERVIZIO DELLA CASA DELLA SALUTE – ID 10200 - CUP: C95I24000190004** per un importo di **€ 105.337,33** oltre gli oneri della sicurezza pari ad **€ 3.500,00** ed oltre il costo della manodopera pari ad **€ 24.877,54** ed oltre iva 10% (**€ 13.371,49**) per un totale di **€ 147.086,36**, secondo il seguente schema:

Importo lavori ribassati (ribasso del 0,50 %)	€	105.337,33
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.500,00
Importo costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	24.877,54
Totale lavori	€	133.714,87
Iva sui lavori 10 %	€	13.371,49
IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DI IVA	€	147.086,36

Il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito del ribasso diventa:

Importo Lavori (ribassati)	€.	105.337,33	
Oneri di Manodopera	€.	24.877,54	
Oneri Sicurezza	€.	3.500,00	
Totale Lavori	€.	133.714,87	€. 133.714,87
Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
Ribasso d'asta compreso iva	€.	582,26	
IVA 10%	€.	13.371,49	
Fondo incentivante	€.	2.684,88	
Accantonamento di cui art. 60 e 120 d.lgs. 36/23	€.	2.000,00	
Oneri di smaltimento	€.	2.500,00	
Imprevisti	€.	5.000,00	
Arrotondamenti	€.	146,50	
TOT somme a disposizione	€.	26.285,13	€. 26.285,13
TOTALE			€. 160.000,00

Il presente atto viene inviato alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Stefania Cupo
(documento f.to digitalmente)