

Registro Generale N. 1227/2024 del 23/12/2024

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Progetto S5 n. 96/24 "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DELLA CASA DELLA SALUTE" -  
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 co. 1  
lettera a) D.Lsg 36/2023, attraverso RdO (Trattativa Diretta) n. 4931560 alla ditta Emiliana  
Asfalti S.R.L. - CUP: C95I24000190004 - CIG: B4D3AA62FC - Impegno di spesa e variazione  
di cronoprogramma**

**Richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.2023 ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2024/2026”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.12.2023 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28.12.2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 – 2026”;
- la Deliberazione di Giunta n. 156 del 30/07/2024 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP SeS 2024-2029 – SeO 2025-2027”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 24.10.2024 ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP SeS 2024-2029 - SeO 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 07/11/2024 ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 212 del 07/11/2024 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori." approvata in data 07/11/2024”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 229 del 21.11.2024 ad oggetto: Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP SeS 2024-2029 - SeO 2025-2027;
- la determinazione dirigenziale n. 1087 del 03/12/2024 con cui, relativamente al progetto 96/2024 “Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute”, sono stati nominati i seguenti tecnici comunali del Settore S5 “Opere pubbliche manutenzione della città”:
  - Ing. Stefania Cupo - Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 36/2023;
  - Geom. Marcello Fabbri – Progettista e Direttore dei lavori
  - Sig. Gianni Loschi - Ispettore di Cantiere relativamente alle opere Edili
  - P.I. Elis Medici - Ispettore di Cantiere relativamente alle opere Elettriche

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- P.I. Christian Reggiani - Ispettore di Cantiere relativamente alle opere di segnaletica verticale/orizzontale

e con cui contestualmente è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, art. 3 dell'Allegato I.7;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 247 del 03/12/2024 con cui è stato approvato il Progetto di fattibilità Tecnica ed economica n. 96/24 "Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute";

**Premesso** che il progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 10.12.2024, ha come obiettivo l'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie all'ampliamento del parcheggio a servizio della Casa della Salute posta a margine di Via Peruzzi;

**Visto** il progetto Esecutivo n. 96/24 "Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute", acquisito agli atti del Prot. Gen.le n. 86634 del 06/12/2024 e n. 87071 del 09/12/2024, così come redatto dal Settore S5 "Opere Pubbliche – Manutenzione della città" dal tecnico Progettista Geom. Marcello Fabbri, e sottoscritto dal Responsabile del Progetto Ing. Stefania Cupo, ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 10.12.2024, per una spesa complessiva presunta di euro 160.000,00= così suddivisa:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	euro	euro
Lavori	105.866,66 €	
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	24.877,54 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00 €	
<b>Totale opere aggiudicate</b>		<b>134.244,20 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
Incentivi 2% art. 45 D. Lgs. 36/2023	2.684,88 €	
Accantonamento di cui agli art. 60 e 120 D.Lgs 36/23	2.000,00 €	
Imprevisti/Arrotondamenti	5.146,50 €	
Oneri di smaltimento	2.500,00 €	
IVA 22% sui lavori A)	13.424,42 €	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>25.755,80 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>160.000,00 €</b>

**Tenuto conto che:**

- l'incentivo è stato previsto nel quadro economico di progetto ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs 36/2023, comma 2, nella misura massima del 2%, sul valore dei lavori al netto di IVA, con finalità contabile e di accantonamento per gli adempimenti connessi alla costituzione del fondo ivi previsto;
- la percentuale effettiva applicabile al progetto in discorso e le modalità e i criteri di ripartizione tra i soggetti e per le finalità indicate dall'articolo 45 citato saranno definiti con gli atti previsti dall'ordinamento degli enti locali, nel rispetto delle prerogative della contrattazione collettiva, atti al momento non ancora adottati;

**Considerato** che, per provvedere alla realizzazione di quanto sopra, si rende necessario affidare i lavori ad una ditta specializzata nella esecuzione delle indicate lavorazioni;

**Richiamati:**

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 17, comma 1, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta del Operatore Economico, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e, se necessari, a quelli inerenti alle capacità economico-finanziaria nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Tenuto conto che in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, il Comune di Carpi è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con codice 000166117;

Dato atto che l'art.50 co. 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Considerato:**

- che si rende quindi necessario in questa fase, affidare ad un operatore economico specializzato nel settore di riferimento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa;
- che l'utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un'opportunità per gestire meglio i servizi/lavori e forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo l'innovazione dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza;
- che l'importo dell'affidamento, è di modico valore e vi è interesse pubblico nella necessità di affidare in tempi molto brevi i servizi in oggetto, ai sensi del principio di risultato di cui

all'art.1 del D.Lgs. 36/2023 e dai sensi del principio dell'accesso al mercato di cui all'art.3 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

- che si applica il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 comma 1 secondo cui gli affidamenti sottosoglia avvengono nel rispetto del principio di rotazione e comma 2 secondo il quale, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- si è ritenuto pertanto di procedere ad un affidamento diretto senza consultazione di più operatori;

**Atteso** che i lavori oggetto della presente determinazione è quindi riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 co. 1 lettera a) del D.Lsg 36/2023 si è ritenuto opportuno richiedere preventivo-offerta mediante l'utilizzo dello strumento della RdO (Trattativa Diretta) n. 4931560 all'interno del Portale Mepa di Consip all'Operatore Economico Emiliana Asfalti S.R.L.con sede in 41038 San Felice sul Panaro (MO), Via Grande n. 770 – (P. I. 01044110367);

**Preso atto** che, con comunicazione presentata sul portale MePa di Consip (Trattativa Diretta n. 4931560), assunta agli atti del Prot. Gen. 89501/2024, l'Operatore Economico interpellato ha offerto una percentuale di ribasso del 0,50%da applicare all'importo a base di gara € 105.866,66 oltre ad € 3.500,00 per oneri di sicurezza oltre ad € 24.877,54 per oneri della manodopera ed oltre IVA di legge;

Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto Ing. Stefania Cupo, nel rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento intende conferire all'Operatore Economico Emiliana Asfalti S.R.L.con sede in 41038 San Felice sul Panaro (MO), Via Grande n. 770 – (P. I. 01044110367), l'esecuzione degli interventi di cui al Prog. n. 96/24 "Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute", per l'importo di seguito specificato:

Importo base d'asta		€	105.866,66
Ribasso	0,50%	€	529,33
Totale netto		€	105.337,33
Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	24.877,54
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	3.500,00
Totale netto aggiudicato		€	133.714,87
IVA	10%	€	13.371,49
Importo lordo complessivo		€	147.086,36

**Esaminata** l'offerta della ditta EMILIANA ASFALTI SRL, che risulta essere congrua economicamente e nel prezzo, oltre alla rispondenza della richiesta effettuata, nel rispetto del

principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

**Acquisiti:**

- l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. della società EMILIANA ASFALTI SRL agli atti del Prot. n. 89501/2024;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS\_42923226 del 10.10.2024 (scadenza validità 07.02.2025) dal quale risulta la regolarità contributiva dell'Operatore Economico società EMILIANA ASFALTI SRL;
- il Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate agli atti del Prot. Gen.le n. 89481/2024;
- il Certificato del Casellario Giudiziale prodotti dal Ministero della Giustizia agli atti del Prot. Gen.le n. 89841/2024 da cui nulla risulta;
- la visura camerale dell'operatore economico EMILIANA ASFALTI SRL, con Documento n. T 585790061 estratto dal Registro Imprese di MODENA in data 17.11.2024;
- l'allegata Relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Stefania Cupo, firmata digitalmente in data 14.12.2024;
- il Foglio Patti e Condizioni agli atti del Prot. Gen.le n. 89501/2024, acquisito sul portale MePa di Consip, sottoscritto per preventiva accettazione dalla ditta EMILIANA ASFALTI SRL, per il Progetto S5 n. 96/24 "Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute", in cui sono indicati i patti e le condizioni relative ai lavori in oggetto;

**Precisato** che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore S5 – Opere Pubbliche e Manutenzione della Città – del Comune di Carpi.

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva del progetto n. 96/24 in oggetto, pari ad € 160.000,00 trova copertura finanziaria, con risorse dell'Ente (di cui euro 157.250,15 quali avanzo proventi da parcometri), alla Voce di Bilancio 7210.00.05 "Parcheggio casa della salute" (ID 10200) del Bilancio di Previsione 2024-2026 (annualità 2024), approvata con D.G.C. n. 155 del 30.07/2024 - Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 30/07/2024 avente ad oggetto "Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 e variazione ad altri documenti programmatori.";
- che il cronoprogramma finanziario dell'intervento 96/2024, con conseguente esigibilità, è il seguente:

CUP	2024	2025
C95I24000190004	10.228,76	149.771,24

- che la suddetta spesa viene suddivisa alla seguente Voce di Bilancio:

Progetto S5 n. 96/24 "AMPLIAMENTO"	2024 €	2025 €	TOTALE €

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

<b>PARCHEGGIO DELLA CASA DELLA SALUTE”</b>			
Voce di Spesa 7210.00.05	582,26 Ribasso (impegno da assumere) + 9.646,50 Somme a disposizione (impegno da assumere)  TOT 10.228,76	147.086,36 per lavori (impegno da assumere) + 2.684,88 Incentivi funzioni tecniche (impegno da assumere)  TOT 149.771,24	160.000,00
<b>TOTALE PROGETTO € 160.000,00</b>			

Verificata la necessità di modificare gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, in maniera conforme alle tempistiche previste dal crono programma di spesa;

Visto l'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede che “Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) ... (omissis);
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c)... (omissis);
- d)... (omissis);
- e)... (omissis);
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”
- l'articolo 175, comma 3, lettera f), del d.lgs. 267/2000 prevede che “le variazioni di cui al comma 5-quater lettera b)”, possano essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l'articolo 175, comma 3, lettera d), del d.lgs. 267/2000 prevede che le variazioni “necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate” possano essere effettuate entro il 31 dicembre;

Visto inoltre l'art. 19 del vigente regolamento di contabilità, che attribuisce ai dirigenti/responsabili dei servizi la succitata competenza, di cui all'art. 175 c. 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario adeguare l'articolazione delle risorse attualmente previste sull'esercizio 2024, in quanto saranno esigibili nell'esercizio 2025 in considerazione dell'avanzamento dell'intervento;

**Dato atto:**

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C95I24000190004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- che il CIG attribuito, per l'affidamento in oggetto, è il seguente: B4D3AA62FC;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 03.12.2024, è stato nominato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 ed in qualità di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Stefania Cupo in forza al Settore S5;
- che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

**Richiamata la seguente normativa:**

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", approvato con D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.,
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;
- il D.M. 55 del 03/04/2013 come integrato dal Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 nella parte in cui si prevede l'obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fattura in forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 31.03.2015;

**Richiamati inoltre:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

**DETERMINA**

1. **di contrattare** e affidare i lavori del Progetto S5 n. 96/24 “Ampliamento Parcheggio della Casa della Salute”, mediante affidamento diretto RdO (Trattativa Diretta) n. 4931560 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, alla ditta Emiliana Asfalti S.R.L. con sede in 41038 San Felice sul Panaro (MO), Via Grande n. 770 – (P. I. 01044110367), che ha offerto una percentuale di ribasso del 0,50% da applicare all’importo a base di gara € 105.866,66 oltre ad € 3.500,00 per oneri di sicurezza oltre ad € 24.877,54 per oneri della manodopera ed oltre IVA di legge (Prot. n. 89501/2024), così meglio specificato:

Importo base d’asta		€	105.866,66
Ribasso	0,50%	€	529,33
Totale netto		€	105.337,33
Costo manodopera non soggetta a ribasso		€	24.877,54
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	3.500,00
Totale netto aggiudicato		€	133.714,87
IVA	10%	€	13.371,49
Importo lordo complessivo		€	147.086,36

2. di dare atto che a seguito della suddetta aggiudicazione, il nuovo Quadro Economico rideterminato, risulta il seguente:

	<b>Importo Parziale</b>	<b>Importo Totale</b>
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	euro	euro
Lavori	105.337,33 €	
Oneri della manodopera non soggetti a ribasso	24.877,54 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3.500,00 €	
<b>Totale opere aggiudicate</b>		<b>133.714,87 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>		
Incentivi 2% art. 45 D. Lgs. 36/2023	2.684,88 €	
Imprevisti/Arrotondamenti	5.146,50 €	
Accantonamento di cui art. 60 e 120 d. lgs. 36/23	2.000,00 €	

Oneri di smaltimento	2.500,00 €	
Ribasso comprensivo di Iva 10%	582,26 €	
IVA 10% sui lavori A)	13.371,49 €	
<b>Totale somme a disp.ne dell'Amm.ne</b>		<b>26.285,13 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>160.000,00 €</b>

3. **di impegnare** la spesa complessiva del progetto n. 96/24 in oggetto, pari ad € 160.000,00 (di cui euro 157.250,15 quali avanzo proventi da parcometri), alla Voce di Bilancio 7210.00.05 "Parcheggio casa della salute" (ID 10200) del Bilancio di Previsione 2024-2026, Sub impegnando:

- la spesa di 147.086,36 per aggiudicazione alla ditta EMILIANA ASFALTI SRL (cig: B4D3AA62FC);
- la spesa per incentivi 2% funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023 pari ad € 2.684,88;

4. Di dare atto

- che il cronoprogramma finanziario dell'intervento 96/2024, con conseguente esigibilità, è il seguente:

CUP	2024	2025
C95I24000190004	10.228,76	149.771,24

- che la suddetta spesa viene suddivisa alla seguente Voce di Bilancio:

Progetto S5 n. 96/24 "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DELLA CASA DELLA SALUTE"	2024 €	2025 €	TOTALE €
Voce di Spesa 7210.00.05	582,26 Ribasso (impegno da assumere) + 9.646,50 Somme a disposizione (impegno da assumere)  TOT 10.228,76	147.086,36 per lavori (impegno da assumere) + 2.684,88 Incentivi funzioni tecniche (impegno da assumere)  TOT 149.771,24	160.000,00
<b>TOTALE PROGETTO € 160.000,00</b>			

5. **Di dare atto** che:

- sono in corso le fasi per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;

- con la presente determinazione si modificano gli stanziamenti del Fondo pluriennale vincolato con effetto sugli stanziamenti di spesa per l'anno 2025-2027;
- la Commissione Arconet in risposta ad una faq afferma che "lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione è un documento diverso rispetto al bilancio in corso di gestione. Pertanto le variazioni al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma , se necessarie, sono oggetto di una esplicita distinta variazione;
- con successivo atto si procederà all'adeguamento delle scritture contabili in quanto una parte delle risorse destinate al servizio in oggetto, non sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2024, pertanto è da reimputare nell'esercizio finanziario 2025 con le conseguenti variazioni di bilancio, come di seguito riportato:

SPESA - Voce di bilancio 7210.00.05					
Anno 2024			Anno 2025		Variazione FPV per pari importo con conseguenti variazioni di bilancio di competenza
Numero Impegno	Disponibilità	Variazione	Numero Impegno	Disponibilità	
001815.001	147.086,36	-147.086,36	da assumere	147.086,36	
001815.002	2.684,88	-2.684,88	da assumere	2.684,88	
	149.771,24	-149.771,24		149.771,24	

**6.di dare atto** che si procederà con successivo atto alla variazione di cassa sulla voce di bilancio 7210.00.05. per Euro 160.000,00;

**7.di dare atto altresì:**

- che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato un Codice Unico di Progetto C95I24000190004 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- che il CIG attribuito, per l'affidamento in oggetto, è il seguente:B4D3AA62FC;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 03.12.2024, è stato nominato, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 ed in qualità di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, l'Ing. Stefania Cupo in forza al Settore S5;
- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui all'art. 17 ai commi 8 e 9 del D. Lgs 36/2023;
- che i lavori di cui al presente atto sarà assoggettato al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

legge 13.08.2010 n. 136;

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che le fatture dovranno essere emesse con applicazione dell'IVA, in quanto non trova applicazione il regime d'inversione contabile di cui all'art. 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 (Reverse Charge);
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il contratto verrà formalizzato mediante documento di stipula, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP;
- che tutte le fasi della procedura sono state eseguite in formato elettronico nel MEPA direttamente sul portale di Consip [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it);
- che come previsto dalla normativa vigente, per gli acquisti effettuati nel MEPA non si applica lo Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":
  - ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";
  - ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 36/2023 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

**8. di formalizzare** il rapporto contrattuale mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, in formato elettronico, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, al termine della procedura di RdO (Trattativa Diretta) ai patti e condizioni previsti nel Foglio Patti e Condizioni sottoscritto per preventiva accettazione dalla ditta EMILIANA ASFALTI SRL e agli atti del Prot. Gen.le n. 89501/2024.

Il Dirigente

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*



**S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA CITTÀ**  
*5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA*

PAVIGNANI RENZO

**OGGETTO: Progetto S5 n. 96/24 "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DELLA CASA DELLA SALUTE" - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera a) D.Lsg 36/2023, attraverso RdO (Trattativa Diretta) n. 4931560 alla ditta Emiliana Asfalti S.R.L. - CUP: C95I24000190004 - CIG: B4D3AA62FC - Impegno di spesa e variazione di cronoprogramma**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
157.250,15	2.02.01.09.012	1005202.07210.00.05	2024	CIG non gestito	01815
2.749,85	2.02.01.09.012	1005202.07210.00.05	2024	CIG non gestito	01816

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**23/12/2024**

**Il Responsabile del Settore Finanziario  
CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*