CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPIANTO TENNISTICO
COMUNALE

MATRICE DEI RISCHI

Allocazione del rischio
Concedente (Concess Rischio
ionario Condiviso

Tipologia

Descrizione Effetti

di rischio

Rischio Rischio economico tout court Recupero parziale
operativo investimenti
effettuati e/o costi
sostenuti nel corso
della gestione del
Servizio
Rischio Errori di identificazione del |Aumento costi
economico costo di realizzazione del
progetto / errori di valutazione
dei costi manutentivi
Rischio Errori di scelta del processo  [Diminuzione
tecnologico cosi da renderlo inadeguato ad Ricavi
erogare i servizi nei tempi e
nelle modalita richieste
Rischio Rischio di una manutenzione /Aumento costi
manutenzione [inadeguata con il conseguente
ordinaria aumento dei costi, rischio di
un'errata stima di tali costi e/o
insorgenza di eventi
imprevedibili che comportino
costi superiori a quelli
preventivati
Rischio di Rischio di una contrazione Diminuzione
diminuzione |della domanda del servizio  [Ricavi
della domanda mnon derivante da una
specifica riduzione generalizzata del
mercato
Rischio di Rischio di una contrazione Diminuzione
diminuzione |della domanda del servizio  [Ricavi
della domanda |derivante da una riduzione
di mercato generalizzata del mercato




Servizio

Rischio Rischio legato alla capacita ~ Aumento dei costi,
disponibilita  del concessionario di erogare possibile
le prestazioni contrattuali riconoscimento di 0
pattuite, sia per volume che  penali, risoluzione
per standard di qualita previsti del contratto
Rischio Rischio di modifiche non Maggiori costi O
normativo prevedibili del quadro legati Se le
- regolamentare [normativo regolamentare che [ll'adattamento al modifiche |[]
determinano un aumento degli|quadro normativo- normative
investimenti e/o dei costi regolamentare richiedono
legati all'erogazione del interventi
servizio straordinaria
Rischio politicoCambi nella politica tariffaria Diminuzione
Ricavi
U
Rischio Rischio di variazioni del Variazione degli
cambiamento [trattamento fiscale del serviziooneri tributari 0
normative oggetto di concessione
fiscali
Rischio di Rischio di un aumento Aumento Costi
inflazione dell'inflazione maggiore delle [
previsioni
Rischio di Rischio di offerte competitive [Diminuzione
offerta/competi |da parte di altri operatori Ricavi 0
zione
Variazioni delleRischio che il Comune Aumento Costi
modalita di richieda variazioni rispetto a
erogazioni del quanto stabilito in merito
servizio all'erogazione dei servizi che O
richieste dall' comportino un aggravio
Amministrazio economico per il
ne Concessionario
Rischio Rischio di un aumento dei Maggiori costi /
finanziario tassi rispetto alle previsioni  impossibilita di O
(aumento tassi proseguire nella
d'interesse) gestione del




Rischio di forza

Rischio che eventi

Aumento costi /

maggiore imprevedibili e incontrollabili impossibilita di
comportino un aumento dei  lerogare il servizio
costi o 1'impossibilita di
erogare il servizio

Rischio di Rischio connesso alla Diminuzione

temporanea possibilita di sospensione del Ricavi

sospensione del
Servizio

servizio a seguito di
circostanze speciali non
prevedibili al momento della
stipula del contratto o per
cause imprevedibili sorte
successivamente

Rischio di
relazioni con
altri soggetti
(incluse le parti
sociali)

Rischio che relazioni con altri
soggetti influenzino
negativamente costi/tempi
della gestione dei servizi

e della realizzazione degli
investimenti

Aumento costi e/o
ritardi
nell'erogazione dei
servizi

Rischio
fallimento
Concessionario

Rischio del fallimento del
Concessionario

Blocco del
SEervizio




