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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI Carpi 

Provincia di Modena 

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI 

54/22 “Interventi attuativi del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 

(PUMS): Realizzazione isola via Messori"                  

CUP C99J21019320005 

***** 

L’anno _______ (in lettere_______) il giorno _________ (in 

lettere________) del mese di ________ in ________, nella sede 

dell’Ufficio Contratti, posto in ___________      

Avanti a me, ___________, C.F. _________, Segretario Comunale Generale 

in servizio, quale titolare, presso il Comune di_________, e come tale 

autorizzato a rogare contratti nell’interesse dell’Amministrazione, ai 

sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, si sono 

personalmente costituite le seguenti Parti: 

oppure                     

Avanti a me, __________, C.F. ________, Vice Segretario Generale del 

Comune di_________ e come tale, Ufficiale Rogante del predetto Ente, 

giusto apposito decreto Sindacale di sostituzione del Segretario 

Generale del Comune di________, Prot. n. _____, si sono personalmente 

presentati e costituiti i Signori:                    

1) per il Comune di _Carpi_, con sede legale in _________ – C.F. _______, 

il Dr./D.ssa ___________________, nato/a a ____ il ____, C.F. _______, 

nella sua qualità di _________ del Settore ________, domiciliato/a per 

la carica presso la suindicata sede dell’Ente, il quale/la quale 

interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lett.c) 
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del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 nonché in forza del Decreto Sindacale Prot. 

n. ____ del _____, in seguito per brevità “Comune” o “Amministrazione”; 

e 

2) per _______ con sede ___, Via ______, C.F. e P.IVA ________, 

regolarmente iscritta al n. ____, del Registro delle Imprese di ___, il 

Sig. _______, nato a _____il _____, C.F. _______, nella sua qualità di 

______ (qualora Procuratore Speciale) (giusta procura conferita dal 

_________, Sig.______, in data ____, Rep.n. ___, Dott. ____ Notaio in 

______, originale in allegato A) al presente contratto, file formato 

visualizzazione pdf/A – denominato _______) dell’anzidetto operatore 

economico (di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o 

Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico);     

in caso di RTI  

2) per ______ (Mandataria) con sede in _____ Via ______ C.F./P.IVA 

______, regolarmente iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di 

____, il sig.  ______, nato a ______ il _____, C.F._____, che interviene 

nel presente atto in qualità di _______ qualora Procuratore Speciale) 

(giusta procura conferita dal _________, Sig.______, in data ____, Rep.n. 

___, Dott. ____ Notaio in ______, originale in allegato A) al presente 

contratto, file formato visualizzazione pdf/A – denominato _______) 

dell’anzidetto operatore economico capogruppo, mandatario del 

Raggruppamento/Associazione temporanea di imprese costituito in virtu’ 

di scrittura privata autenticata in data _______, Repertorio n. ____ a 

ministero del dr._______ Notaio in ________ come da All. A) (file formato 

visualizzazione pdf/A – denominato ________) tra esso medesimo e i 

seguenti operatori economici mandanti: 

-  ______ con sede legale in ___________ - C.F./P.IVA _____;  

-  ______ con sede legale in ___________ - C.F./P.IVA _____;  
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come tale munito dei necessari poteri (di seguito denominato, per 

brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o 

Operatore Economico);     

Persone, tutte, della cui identità personale e capacità giuridica io 

Segretario/Vice Segretario rogante sono certo e faccio fede.                                

PREMESSO:                                           

- che con deliberazione della Giunta n. ___ del____, è stato approvato 

il progetto esecutivo n. _____ ad oggetto ______ a firma di ________, 

per un importo complessivo di euro ____; 

- che con la determinazione a contrattare del settore __ n. ____ del 

_______, è stata prevista la modalità di assegnazione dell’appalto in 

oggetto mediante procedura ________ ai sensi dell’art.______ del d.lgs 

50/2016, da aggiudicare con il criterio __________ per un importo a base 

di gara di ___________ (di cui € _____ per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso) oltre Iva;  

- che la procedura di gara in questione, a seguito di apposita istanza 

di attivazione da parte del Comune di _____ di cui al Prot. n. ___ del 

_____è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle 

Terre d’Argine in forza della convenzione approvata con la deliberazione 

del Consiglio dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29.06.2016; 

- che la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi e nelle forme 

di legge;  

- che, a seguito dell’espletamento della procedura ______ di cui 

trattasi, con Determinazione n. ____ in data _____ del Dirigente del 

Settore Affari Generali – Servizio Stazione Unica Appaltante, è stata 

disposta l’aggiudicazione dell’appalto di lavori in oggetto in favore 

di ______ il quale, avendo presentato la migliore offerta in sede di 

gara, è risultato aggiudicatario dell’Appalto stesso; 

- che è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l’attività 
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istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge 

in capo all’Appaltatore con conseguente verifica dell’insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;                  

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – 

Servizio Stazione Unica Appaltante n. ___ del _______, è stata dichiarata 

l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’operatore suddetto che si 

è posizionato primo in graduatoria, presentando un ribasso del ____% 

sull’importo stimato a base di gara, per un importo di aggiudicazione 

pari ad euro _____ (in lettere_________)(di cui euro _____ per lavori 

ed euro _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre 

IVA;  

- che l’incarico di direzione lavori, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 

n. 50/2016, è stato conferito a ________ , a seguito di determinazione 

Dirigenziale n. __ del____;                                                               

In caso di consegna dei lavori in via d’urgenza 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ed a seguito 

di specifico Verbale Prot. n. _____ del ____, si è proceduto, in via 

d’urgenza ed in pendenza del termine dilatorio per la stipula del 

contratto, alla consegna dei lavori in oggetto all’Operatore Economico 

aggiudicatario;  

 - (in caso di arrivo del nulla osta) che, relativamente agli adempimenti 

antimafia, è stata acquisita per l’Appaltatore, la certificazione 

negativa di cui all’art. 87 oppure 91 del D.Lgs. 159/2011, rilasciata 

dalla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ______;                 

- (in caso di ottenimento di liberatoria antimafia) che, relativamente 

agli adempimenti antimafia, è stata acquisita per l’Aggiudicatario, 

l’informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

del D.L. 16/07/2020, N. 76, convertito in legge 11.09.2020, N.120 

rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ______ che 

consente la stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva; 

- (in caso di non arrivo del nulla osta nei 30 gg. dalla richiesta) che 
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relativamente agli adempimenti antimafia, per l’Appaltatore è stata 

richiesta la certificazione di cui all’art. 87 oppure 91 del D.Lgs. 

159/2011, alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ____ Prot. Ingresso 

____, tuttora non pervenuta;                                                    

- (se l’aggiudicatario è iscritto in white list) che l’Aggiudicatario è 

iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, cosiddetta White List, della Prefettura di _____ con data 

iscrizione _____, e che la suddetta iscrizione equivale al rilascio 

dell’informazione e comunicazione antimafia;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue:       

TITOLO I   DISPOSIZIONI GENERALI                    

Articolo 1. Oggetto del contratto                    

Il Comune di _Carpi_ affida all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori relativi a “Interventi attuativi del Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS): Realizzazione isola ambientale 

Via Messori". L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 

condizioni previste nel presente contratto e relativi allegati, nonché 

negli atti da questo richiamati.   

Articolo 2 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)                                       

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto.                              

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per 

quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:        

a) Progetto esecutivo approvato con deliberazione di _____n. ____ del 

____, costituito dai seguenti elaborati:   
- Elenco Elaborati 

- Relazione generale 
- Relazione tecnica 
- Documentazione fotografica 
- Relazione illuminotecnica 
- Relazione DNSH 
- Piano di Gestione dei Rifiuti (PGR) 
- Indicazioni per la redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) 
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- Valutazione del grado di rischio idraulico e rischio frane 
- Relazione CAM 
- Rilievo - Planimetria generale d'inquadramento 

- Rilievo - Planimetria generale 

- Rilievo - Planimetria d'intervento - Stralci Tav.1di3 

- Rilievo - Planimetria d'intervento - Stralci Tav.2di3 
- Rilievo - Planimetria d'intervento - Stralci Tav.3di3 
- Sottoservizi esistenti - Planimetria rete gas 
- Sottoservizi esistenti - Planimetria reti fogna-acqua 
- Progetto - Planimetria generale con individuazione degli ambiti d'intervento 
- Progetto - Planimetria generale d'intervento con individuazione dei percorsi 

ciclabili 
- Progetto - Planimetria generale d'intervento 

- Progetto - Planimetria - Stralci Tav.1di3 
- Progetto - Planimetria - Stralci Tav.2di3 

- Progetto - Planimetria - Stralci Tav.3di3 

- Raffronto - Planimetria - Stralci Tav.1di3 

- Raffronto - Planimetria - Stralci Tav.2di3 
- Raffronto - Planimetria - Stralci Tav.3di3 

- Progetto – Sezioni 

- Progetto – Pacchetti e particolari costruttivi 

- Segnaletica - Planimetria - Stralci Tav.1di3 
- Segnaletica - Planimetria - Stralci Tav.3di3 

- Progetto - Abaco degli arredi 
- Progetto - Abaco delle opere a verde e delle prescrizioni sulle alberature 

esistenti 
- Progetto - Schema illuminazione pubblica, particolari costruttivi e abaco 

dei corpi illuminanti 
- Progetto – Schema di raccolta delle acque meteoriche e particolari 

costruttivi 
- Computo metrico estimativo – Allegati grafici riassuntivi delle demolizioni 

Tav.1di3 
- Computo metrico estimativo – Allegati grafici riassuntivi delle demolizioni 

Tav.2di3 
- Computo metrico estimativo – Allegati grafici riassuntivi delle demolizioni 

Tav.3di3 
- Quadro economico complessivo 
- Elenco prezzi unitari 

- Analisi nuovi prezzi 

- Quadro d'incidenza percentuale della quantità di manodopera  
- Capitolato speciale d'appalto – Norme generali 
- Capitolato speciale d'appalto – Norme tecniche 
- Schema di contratto d'appalto 
- Piano d’uso e di manutenzione 
- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Planimetria di cantiere - Stralci Tav.1di4 

- Planimetria di cantiere - Stralci Tav.2di4 
- Planimetria di cantiere - Stralci Tav.3di4 
- Planimetria di cantiere - Stralci Tav.4di4 
- Cronoprogramma 

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

b) Offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara costituita 

da:  
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- _______________________ 

- _______________________ 

- _______________________ 

c) n. 1 Polizza   fideiussoria   per   la garanzia definitiva di cui 

all’art. _____ del presente atto;                                               

d) n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per 

responsabilità civile verso terzi di cui all’art. _____ del presente 

atto;   

e) il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’Appaltatore quale 

piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento 

di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008 n.813.  

3. I documenti di cui al comma 2 punto a) del presente articolo vengono 

depositati nel fascicolo contrattuale agli atti dell’ufficio contratti; 

in particolare l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara, e conferma 

con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione, 

conoscenza e di accettare tutte le condizioni del progetto esecutivo, 

per cui con la firma del presente contratto ne decreta la piena ed 

incondizionata accettazione. 

4. Vengono materialmente allegati al presente contratto:                                 

- il CSA in allegato ___; 

- il Computo metrico estimativo in allegato ____; 

- il documento di offerta economica presentato dall’Appaltatore in sede 

di gara, in allegato ______.                                         

5. I documenti di cui al comma 4 del presente articolo, omessane la 

lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di 

averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con 

firma digitale, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono 

depositati presso il Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al 

presente contratto.                                    
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Articolo 3 Ammontare del contratto               

1. L’importo contrattuale, al netto dell’IVA, ammonta ad euro _____ (in 

lettere_______) di cui:                                                

a) euro _____ per lavori effettivi;       

b) euro ______ quali oneri per la sicurezza; 

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 

3, comma 1, lettera ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 per cui l’importo 

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura 

o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori.                     

Articolo 4. Rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 
cantiere                             

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.a) del capitolato generale 

d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati 

mediante stato di avanzamento e relativi certificati di pagamento in 

acconto emessi dal Direttore dei Lavori sulla base delle risultanze dei 

documenti contabili.      

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del Capitolato generale 

d’appalto e dell’art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136 gli 

estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del 

presente contratto stipulato con l’appaltatore è il seguente:  

- codice IBAN: ____________________________ 

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente 

dedicato sono le seguenti: __________________________________ 

3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve attenersi 

alle disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’appalto. 

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 
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L’Amministrazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.     

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni o modalità di cui ai 

commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore 

al Comune di _Carpi_ il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni 

responsabilità.                   

TITOLO II   RAPPORTI TRA LE PARTI                   

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori                                          

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 gg. dalla 

presente stipula, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 7 marzo 

2018, n. 49.                                               

oppure 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipula del 

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e in pendenza del termine 

dilatorio di cui all’art.32, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016.                               

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 

giorni _325_ (in lettere_trecentoventicinque_) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi di 

quanto previsto all’art. __ del Capitolato speciale d’appalto.                     

Articolo 6. Penale per i ritardi                   

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 

delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo 

nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari _1_ per mille 

dell’importo contrattuale.                          

2. Si applicano le diposizioni di cui all’art. _13_ del Capitolato 

speciale di Appalto. La misura complessiva della penale non può superare 

il 10% dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento 

determini un importo massimo della penale superiore all’importo del 10%, 

il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di 

risoluzione del contratto di cui all’art. 108 del D.Lgs. N. 50/2016.  
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Articolo 7. Sospensioni o ripresa dei lavori      

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei 

lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o 

di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.       

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far 

cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.                         

3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della 

sospensione dei lavori senza che il Comune di _Carpi_ abbia disposto la 

ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a 

dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda 

a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell’appaltatore. 

La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della 

ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione.    

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata 

complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi 

complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 

senza indennità; se il Comune di _Carpi_ si oppone allo scioglimento, 

l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.                                       

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto 

come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di 

esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui 

al presente articolo ad eccezione del comma 4.                  

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore        

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o previsti nel capitolato generale.                   

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico 
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dell’appaltatore le spese per:      

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;                                      

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;                                           

c) attrezzi e opere provvisionali occorrenti all’esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;        

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti 

similari eventualmente necessari, dalla data di consegna dei lavori fino 

al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione;                                        

e) le vie di accesso al cantiere;                  

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie 

attrezzature per la direzione dei lavori;                                            

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;   

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo 

provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.                

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del 

cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale 

le norme di legge e di regolamento.                    

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa 

o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato 

speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 

nel cantiere.                                       

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 

l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi di 
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disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i 

casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 

di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali.                                          

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori            

1.La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle 

disposizioni vigenti.      

2.La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria 

di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota 

percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa 

categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto e dalla lex 

specialis di gara. Le progressive quote percentuali delle varie categorie 

di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore 

dei lavori che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro 

nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna 

rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo 

è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota 

contrattuale della relativa lavorazione, rapportandone il risultato 

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in contraddittorio tra 

le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure 

o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori procede 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare 

i libretti suddetti.                                            

4. Per i lavori da liquidare su fattura o per le prestazioni da 

contabilizzare nell’ambito di altre voci comprese nelle somme a 

disposizione indicate nel quadro economico dell’opera, si procede 

secondo le relative speciali disposizioni.                  

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri 

stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello 
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contrattuale prestabilito dal Comune di _Carpi_ e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 

Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.                                      

1. Il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di _Carpi_, per il 

tramite della direzione dei lavori, potrà richiedere e ordinare modifiche 

o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni 

e della disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nonché ai 

sensi della normativa di dettaglio che sarà vigente al momento del 

verificarsi delle condizioni.           

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo; modalità 
di finanziamento.                   

1. Le modalità di finanziamento della spesa occorrente per il presente 

appalto sono quelle indicate nella deliberazione della Giunta Com.le N. 

_____del ________, nella determinazione a contrattare del Settore ____ 

n. ____ del______ e nella determinazione di aggiudicazione del Settore 

____ n. ___del _____.                                         

2. E' prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di 

un'anticipazione pari al ___% dell'importo contrattuale ai sensi e con 

le modalità dell’art. 35, comma 18, del Dlgs 50/2016 oppure E’ stato 

corrisposto a favore dell’appaltatore l’anticipazione pari al ___% 

dell'importo contrattuale ai sensi e con le modalità dell’art. 35, comma 

18, del Dlgs 50/2016.                                     

3. All’Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto in seguito 

a stato di avanzamento al raggiungimento di una quota pari aD euro 

________, contabilizzati al netto del ribasso di gara oltre che della 

ritenuta dello 0,50%, secondo le modalità di cui all’Art. ____ del 

Capitolato speciale d’appalto.               

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 

(trenta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque 

non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che 
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si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione 

del Certificato di pagamento.   

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento 

della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al 

Comune di _Carpi_, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 

di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data 

di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare 

esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi 

(entro due anni dalla data di emissione). La garanzia dovrà prevedere 

espressamente le condizioni di cui all'art. 103, comma 4, del 

D.Lgs.50/2016 e dovrà essere conforme alla Scheda Tecnica 1.4 allegata 

al D.M. 19.01.2018 n. 31 e dovrà essere rilasciata da soggetti abilitati 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2106.                                                      

6. Il pagamento delle rate corrispondenti al corrispettivo e al saldo 

non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 1666, comma due, del Codice Civile.        

7. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza 

dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e 

alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 

riscuotere somme da parte della P.A., come prescritto dalla normativa 

vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 

l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi 

in materia di tracciabilità.                                   

8. Le fatture potranno essere accettate dal Comune di _Carpi_ solo ad 

avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità 

ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ed in generale nella 

normativa vigente.                                  

9.  Le parti si danno reciprocamente atto degli obblighi in materia di 

fatturazione elettronica, l’appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente 

all’inserimento nelle fatture del CIG (Codice identificativo di gara), 

identificato con il n. ____ e del CUP (Codice unico di progetto), 
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identificato con il n. _______, nonché del CUU (Codice Univoco Ufficio) 

identificato, per il Comune di _Carpi_ in _________.                          

10. Si precisa che i pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato 

Split payment, in vigore dal 1° gennaio 2015, di cui alla L. 23.12.2014 

n. 190 art. 1 commi da 629 a 633.                          

11. In caso di subappalto, con riferimento alla materia specifica dei 

pagamenti, le parti contraenti sono tenute all’osservanza di quanto 

previsto all’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016.       

12. Con la stipula del presente atto l’Appaltatore dichiara di assumersi 

tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.                            

13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto secondo 

quanto stabilito dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 13.08.2010 N. 136 

e successive modificazioni.                                       

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei 

titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto a quanto previsto al 

punto _____ del Capitolato speciale d’appalto, spettano all’appaltatore 

gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità ed i 

termini di cui alla normativa vigente.                             

2. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l’ammontare delle 

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 

certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto 

contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell’articolo 

1460 del codice civile.                                      

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita 
manutenzione                             

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di 

sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
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dell’emissione. Decorso tale termine, il Collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro i successivi due mesi.                                 

2. Nei casi previsti dalla legge ed in particolare dall’art.102 del 

D.Lgs. N. 50/2016, il Certificato di Collaudo può essere sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione.                             

3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 

purché denunciati dal Comune di _Carpi_ prima che il Certificato di 

Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni 

dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.    

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione 

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del-

l'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 

collaudo; resta nella facoltà Comune di _Carpi_ richiedere la consegna 

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.   

Articolo 14. Risoluzione del contratto             

1. Il Comune di _Carpi_ può risolvere il presente contratto durante il 

periodo di sua efficacia in base alle disposizioni di cui all’art. 108 

del D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni di cui all’art. _16_e_41_ 

del Capitolato speciale d’appalto.                                     

2. Il Comune di _Carpi_ ha facoltà di risolvere il contratto mediante 

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:           

a) sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso il Comune 

di _Carpi_, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti 

comunque interessati ai lavori;           

b) emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti 

dell’appaltatore, che dispone l’applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;          

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai 
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tempi di esecuzione;        

d) grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto 

tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;                         

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione 

dei lavori;                

f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

g) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo;        

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale 

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal 

contratto;                                         

i) grave ritardo nell’esecuzione dei lavori per negligenza 

dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma;                           

l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche 

parziale del contratto;                                         

m) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo 

scopo dell’opera;   

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase 

esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma e), del D.Lgs. N. 81 del 

09.04.2008;                                  

o) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie 

o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.                                    

p) violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai 

sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.                                      

3. Il Comune di _Carpi_ può risolvere il presente Contratto in seguito 

ad accertata grave violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti 

Pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 2, del DPR 62/2013, nonché del 
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Codice di comportamento del Comune di _Carpi_, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del ______.                  

4. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 1456 

del c.c., qualora nei confronti dell'appaltatore, nel corso di esecuzione 

del presente contratto, venga emessa specifica documentazione antimafia 

interdittiva ovvero vengano accertate cause di decadenza, sospensione o 

di divieto ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, il 

presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.                    

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui 

imputabili.                              

6. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.                                                       

Articolo 15. Controversie                         

1. Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve il cui importo 

complessivo superi i limiti indicati dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, 

si applica quanto disposto dallo stesso articolo relativamente al 

raggiungimento dell’accordo bonario.                                            

2. Con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario da parte 

dell'appaltatore e del Comune di _Carpi_ viene definita qualsiasi 

contestazione sino a quel momento insorta.                        

3. Ai sensi dell’art. 209 del D.lgs 50/2016 e di quanto previsto nel 

Disciplinare di gara, è stabilita l’esclusione del giudizio arbitrale 

per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto che 

non abbiano trovato composizione con l’accordo bonario con conseguente 

deferimento al Giudice Ordinario presso il Foro di Modena.                                

TITOLO III   ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, 
previdenza e assistenza.                

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
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salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta 

la ritenuta a garanzia ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 

50/2016.         

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa.  

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo, il Comune di _Carpi_ effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, 

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fidejussoria.  

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 

e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore 

di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.                                  

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, 

entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune di _Carpi_ può 

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 

corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'appaltatore in esecuzione del contratto.                        

6. Le parti prendono atto che l’Appaltatore è in regola con gli obblighi 

contributivi ed in materia di imposte e tasse come risulta dal Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonchè dalla relativa 

documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate agli atti 

dell’Ufficio Contratti.     

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere                                           

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della 
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consegna dei lavori, ha depositato presso il Comune di _Carpi_ un proprio 

Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del 

Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 

09.04.2008 n.81, come approvato con la citata deliberazione di Giunta 

n. ______.                          

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte 

integrante del presente contratto d'appalto.                                      

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori 

gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che 

mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati.                              

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.             

Articolo 18. Subappalto                            

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.                                            

2. Il Comune di _Carpi_ prende atto che l’appaltatore ha indicato in 

sede di offerta l’intenzione di subappaltare, entro i limiti e i termini 

di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara, 

le lavorazioni appartenenti alla categoria _OG3_. 

3. Previa autorizzazione del Comune di _Carpi_ e nel rispetto 

dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha 

indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto.                                 

4. Il Comune di _Carpi_ non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all’art. 

105, comma 13, D. Lgs. N. 50/2016.                        

5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di _Carpi_  

dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei 
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lavoratori contenute e già descritte nel presente contratto, da parte 

degli eventuali subappaltatori.      

6. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con 

eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, 

una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 legge 

13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.  

7. L'Appaltatore s’impegna inoltre ad inserire nei contratti con 

eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione 

è collegata all'emissione della documentazione antimafia interdittiva 

ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad 

interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con 

fornitori della filiera colpiti da documentazione antimafia interdittiva 

ai sensi della sopracitata normativa di cui al D.Lgs n. 159/2011.                     

Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva                                

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita 

garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza 

fideiussoria/fidejussione N. ____ rilasciata da ____ in data _____, per 

l'importo di euro _____ con riduzione del 50% in quanto l’appaltatore 

risulta in possesso di adeguata certificazione di qualità alle norme 

europee UNI EN ISO 9001:2015 (rilasciata da _____ con scadenza _______) 

ai sensi dell’art. 103, comma 1, ed art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016.                                        

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune di _Carpi_ 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 

presente contratto.                                          
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3. La garanzia è svincolata progressivamente ai sensi della normativa 

vigente e cessa di avere effetto all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione o di collaudo.                           

4. Con la sottoscrizione del presente atto si svincola automaticamente 

la cauzione provvisoria presentata dall’appaltatore in sede di gara, ai 

sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’importo di euro _____, 

tramite polizza fideiussoria/fidejussione N. ____, rilasciato da _____, 

in data ____.                                            

Articolo 20. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione 
per danni di esecuzione 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. N. 50/2016 l’appaltatore 

assume la responsabilità sia per tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati, sia per quelli arrecati a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività    connesse, 

sollevando il Comune di _Carpi_ da ogni responsabilità al riguardo.      

2. L'appaltatore, a tale scopo, ha presentato apposita polizza 

assicurativa emessa da ____ n. _____ in data _____, anteriormente alla 

consegna dei lavori, nei termini e con le modalità di cui al citato art. 

103 comma 7 del D.Lgs. N. 50/2016.  

Articolo 21. Codice di comportamento           

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. _____ del 

Codice di comportamento del Comune di ______, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. _____ del ______, l'appaltatore, con riferimento 

alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla 

relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far 

osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta 

previsti dai Codici di comportamento sopracitati.                                  



Pagina n.24 di n.26 

 

TITOLO IV   DISPOSIZIONI FINALI                     

Articolo 22.  Richiamo alle norme legislative e regolamentari e 
altre condizioni contrattuali       

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare 

il D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, il regolamento approvato con DPR 

05.10.2010, n. 207 per quanto ancora in vigore, e il capitolato generale 

approvato con D.M. 19 4 2000, n. 145 per la parte vigente.                   

Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento 
fiscale.       

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, 

tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore.                                   

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per 

gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna 

a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione. L’imposta di bollo per il presente atto è assolta 

in modalità telematica ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis della Tariffa 

allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 

22.02.2007. Per gli allegati al presente contratto ________ l’Imposta di  

Bollo è assolta  in   modo  virtuale ai sensi di quanto indicato nelle 

Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n. 97/E/2002 e n. 71/E/2003 

confermate nella risposta n. 35  del 12.10.2018, nonché dell’art. 2 della 

Tariffa, parte prima,  allegato A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972, come da 

autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale 

n. ______, Rep. _____ del ______ del Comune di _Carpi_.    

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto 

sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, 

n. 131.            

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del 

Comune di _Carpi_.                                                           
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Articolo 24. Rispetto normativa in materia di Privacy 

Il Comune di _Carpi_ procederà al trattamento dei dati personali nel 

pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in 

particolare delle disposizioni previste agli art. 13 e 14 del Regolamento 

stesso, e per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente 

contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati 

avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla 

normativa vigente in materia.                                            

L’appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e 

pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando 

la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle 

misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016. 

L’informativa completa può essere visionata nella sezione Privacy nel 

sito del Comune di _Carpi_.                                                                      

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia 

fiducia mediante strumenti informatici su n. ___ facciate a video e 

quanto oltre della successiva, io Vice/ Segretario Generale Rogante ho 

dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e 

confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente agli allegati ______ con 

firma digitale e marca temporale.  

Io Vice/ Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente 

ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, 

mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti 

informatici, sul presente contratto e suoi allegati _____.  

p. IL COMUNE DI _Carpi_ 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE _____ 

Dr. ____ 

F.to in modalità elettronica 

p. L’AGGIUDICATARIO 
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IL _____ 

SIG. ________   

F.to in modalità elettronica 

IL VICE /SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa ________________ 

F.to in modalità elettronica 
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