

Regione Emilia Romagna

Provincia di Modena

Comune di Carpi

**EX-SCUOLA DI ELEMENTARE DI S. MARINO DI CARPI:
Centro Culturale Islamico**
**Intervento di riparazione danni sisma con rafforzamento locale a seguito degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

PROGETTO ESECUTIVO AUTORIZZATO



Veduta della ex-scuola elementare di S. Marino di Carpi.

QUADRO TECNICO ECONOMICO

(revisione 27/06/2018)

Carpi, Giugno 2018

Per la tutela architettonica:

Arch. **Cesare Sereni**

.....

Ing. Jr **Vincenzo Carrabs**

.....

I Progettisti:

Ing. **Patrizia Zironi**

Dirigente di Settore A7 e Responsabile di Procedimento

Arch. **Diego Tartari**

.....

PROG. A7 N.217/13 EX-SCUOLA S.MARINO		Commissario Delegato (Regione E-R)	Ente attuatore (Comune di Carpi)	Totale
LAVORI				
Computo metrico opere edili (OG2)				
Opere da muratore ed affini	€ 139.490,69	€ 11.495,38	150.986,07	
Opere da fabbro	€ 8.290,23	€ 0,00	8.290,23	
Opere da falegname	€ 0,00	€ 7.892,26	7.892,26	
Oneri di sicurezza opere edili ed affini	€ 3.800,00	€ 700,00	4.500,00	
Totale computo metrico opere edili	151.580,92	20.087,64	171.668,56	
Computo metrico opere impiantistiche (OG11)				
Opere meccaniche	5.284,84	10.010,37	15.295,21	
(integrazione finanziamento comunale 2018)	0	14.732,96	14.732,96	
Opere elettriche	6.802,56	9.902,23	16.704,79	
(integrazione finanziamento comunale 2018)	0	5.737,50	5.737,50	
Oneri di sicurezza opere impiantistiche	1.541,00	472,80	2.013,80	
Totale computo metrico opere impiantistiche	13.628,40	40.855,86	54.484,26	
di cui oneri di sicurezza cantiere per finanziamento	5.341,00	1.172,80	6.513,80	
Totale computo metrico LAVORI	165.209,32	60.943,50	226.152,82	
SOMME A DISPOSIZIONE				
I.V.A. sui lavori	16.520,93	6.094,35	22.615,28	
Imprevisti	0	6.500,00	6.500,00	
Imposte e spese di gara	-	225,00	225,00	
Spese tecniche, di cui:				
Spese tecniche interne	1.000,00	236,40	1.236,40	
Spese tecniche esterne, di cui:				
Progetto architettonico, strutturale e D.L.	8.839,52	2.210,00	11.049,52	
Progetto impiantistico e D.L. operativa	2.880,00	2.000,00	4.880,00	
Coordinamento alla sicurezza cantiere	1.891,55	472,88	2.364,43	
Contrib. previdenza e I.V.A professionisti	3.658,68	1.317,87	4.976,55	
Totale SOMME A DISPOSIZIONE	34.790,68	19.056,50	53.847,18	
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	200.000,00	80.000,00	280.000,00	