



Via Peruzzi, 2
41012 Carpi (MO)
Geom. Mirco Massari
Tel. 059/649188
lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it

Carpi, li [vedi data firma digitale](#)

Oggetto:
INT. S5 48/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ADEGUAMENTI ILLUMINOTECNICI DEI LOCALI DA RIQUALIFICARE NELL'EX CENTRO GIOCHI SCUBIDÙ.
CUP: C92B24000700004

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
[art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.]

Premesso che:

- L' Amministrazione Comunale di Carpi ha la necessità di trasferire la sede dello sportello famiglie nei locali dell'attuale centro giochi "Scubidù" ubicato nell'edificio ex-Macello in via E. De Amicis;
- E' sorta la necessità di adeguare dal punto di vista illuminotecnico e impiantistico elettrico i locali destinati al centro per le famiglie;

Visti i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 SeO 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 –2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2024 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 22/02/2024 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori.";

Dato atto:

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2024 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 22/02/2024 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori nell'ambito del quale sono previste risorse all'ID 2460 per la manutenzione straordinaria di immobili vincolati di proprietà comunale, con particolare riferimento all'intervento in oggetto;

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto geom. Mirco Massari



PROPONE DI AFFIDARE

la realizzazione dei lavori di cui sopra dell' **INT. S5 48/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ADEGUAMENTI ILLUMINOTECNICI DEI LOCALI DA RIQUALIFICARE NELL'EX CENTRO GIOCHI SCUBIDÙ. CUP: C92B24000700004** a mezzo della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un **importo complessivo dei lavori stimato pari ad € 5.350,00 oltre IVA di legge.**

Pertanto, atteso quanto sopra, si è proceduto alla richiesta di un preventivo al seguente operatore economico:

ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO con sede legale nel comune di Carpi (MO), via Siemens n.7 - P.I. **03515430365**,

In relazione a quanto sopra esposto è pervenuta la seguente offerta:

Prot.0018339-12/03/2024-c_b819-PG-0063-00060005-A

ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO con sede legale nel comune di Carpi (MO), via Siemens n.7 - P.I. 03515430365, che ha offerto uno sconto a corpo di **€ 400,00** da applicare all'importo a base di gara **€ 5.350,00** oltre IVA di legge

Pertanto, preso atto di quanto sopra, il Responsabile Unico del Progetto geom. Mirco Massari, nel rispetto del principio della trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

INTENDE CONFERIRE

all' Operatore Economico **ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO** con sede legale nel comune di Carpi (MO), via Siemens n.7 - P.I. 03515430365 l'esecuzione degli interventi di cui **INT. S5 48/24 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ADEGUAMENTI ILLUMINOTECNICI DEI LOCALI DA RIQUALIFICARE NELL'EX CENTRO GIOCHI SCUBIDÙ. CUP: C92B24000700004** per un importo di € 4.950,00 oltre iva 22% (€ 1.089,00) per un totale di € 6.039,00, secondo il seguente schema:

Il quadro economico dell'intervento, rimodulato a seguito del ribasso diventa:

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Importo lavori a base d'asta | € | 5.350,00 |
| Importo lavori a misura ribassati (sconto a corpo di € 400,00) | € | 4.950,00 |
| Totale lavori | € | 4.950,00 |
| Iva sui lavori 22% | € | 1.089,00 |
| IMPORTO LAVORI COMPRESIVO DI IVA | € | 6.039,00 |

Si propone di affidare alla ditta **ELECTRICAL SOLUTIONS DI FALANGA DOMENICO** i lavori in oggetto in pendenza del perfezionamento del contratto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023, l'Operatore economico è esonerato dalla presentazione della cauzione definitiva visto l'importo esiguo dell'affidamento e la breve durata dell'incarico.

Il presente atto viene inviato alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile Unico del Progetto
 geom. Mirco Massari
 (documento f.to digitalmente)